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P  odstawa opracowania  

Opracowanie wykonano na potrzeby dokumentacji przetargowej w zakresie uzgodnionym z
Zamawiającym - Gminą Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373.

Podstawa:

1. Wytyczne Zamawiającego

2. Koncepcja  architektoniczno-budowlana  budynku  Hali  Sportowej,  gm.  Bystra-Sidzina  na
działkach nr 35/20, 35/49, 35/18, obr. Bystra-Podhalańska. Inwestor: Gmina Bystra-Sidzina.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z późn. zm.)

4. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030)

7. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

8. Wytyczne  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  z  1998  r.  programowo  –  funkcjonalne
projektowanie budynków szkolnych sal sportowych

9. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia
2002r.wsprawiebezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i
placówkach (Dz.U.2003r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.
2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  -  Dz.  U.  WE L  340/1  z  dnia
16.12.2002 r.
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I    CZĘŚĆ OPISOWA

1  .   Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami, dokumentami uzupełniającymi oraz budową inwestycji pod nazwą: „Budowa
przewiązki  komunikacyjnej  stanowiącej  połączenie  budynku  Szkoły  Podstawowej  z
budynkiem sali  sportowej”  w m.  Bystra-Podhalańska,  gm. Bystra-Sidzina na działkach nr
35/20,  35/49,  35/18,  obr.  Bystra  Podhalańska  –  zgodnie  z  koncepcją  architektoniczna  i
programem funkcjonalno-użytkowym, w szczególności:

Wykonanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  budowy  budynku  przewiązki  w
miejscowości  Bystra-Podhalańska  wraz  zagospodarowaniem  terenu  i  infrastrukturą
techniczną oraz miejsc postojowych wraz ciągami pieszo jezdnymi i ogrodzeniem terenu

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:

1) uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej

2) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także 
zieleni) w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych 
ekspertyz i ocen technicznych, szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia,

3) sporządzenie  projektów  budowlanych  wszystkich  koniecznych  branż  dotyczących
samego  budynku,  sieci  i  przyłączy  wraz  z  niezbędnymi  opiniami  i  uzgodnieniami
umożliwiającymi  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  opracowanych  zgodnie  z  przepisami
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2010  nr  243  poz.  1623  z
późniejszymi zmianami) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2003 Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

4) sporządzenie projektów technicznych uzupełniających i uszczegóławiających projekty
budowlane.  Projekty  te  muszą  uwzględniać  wymagania  określone  w §5  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  2004  nr  202  poz.  2072  z  późniejszymi
zmianami),sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
przez  które  należy  rozumieć  opracowania  zawierające  w  szczególności  zbiory  wymagań
niezbędnych  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w
§13  i  14  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.
2004 Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

5) sporządzenie  przedmiarów  robót,  przez  które  należy  rozumieć  opracowania
zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich
wykonania  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i
zestawieniem  ilości  jednostek  miar  robót  podstawowych  oraz  wskazaniem  podstaw  do
ustalania  cen  jednostkowych robót  lub  jednostkowych nakładów rzeczowych.  Przedmiary
muszą  uwzględniać  wymagania  określone  w  §§  od  6  do  10  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
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oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  2004  nr  202  poz.  2072  z  późniejszymi
zmianami),

6) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389,

7) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

8) sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku ,

•uzgadnianie  z  Zamawiającym  rozwiązań  na  etapie  projektowania  oraz  przedłożenie
Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej;
•uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną
decyzją o pozwoleniu na budowę;

Uwaga  !  Zamawiający  będzie  czynnie  uczestniczył  w  tworzeniu  poszczególnych
opracowań  poprzez  powołany  w  tym  celu  zespół  osób,  upoważniony  przez
Zamawiającego do akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań.

1  .1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

powierzchnia zabudowy – 91,10 m2

powierzchnia użytkowa – 69,03 m2

kubatura – 382,00 m3

szer. - 3,90m, dł.= 18,81m (dł. całkowita 23,46m),
wys. - 4,39m (od poziomu terenu do kalenicy)
łączna ilość miejsc parkingowych – 10

1  .2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Projektowany  budynek  znajduje  się  na  działkach  nr  35/20  i  35/49  natomiast  miejsca
postojowe na dz.  nr  35/18,  obręb Bystra  Podhalańska.  Na działce nr  35/49 obecnie jest
budowana  sala  sportowa,  działka  nr  35/20  obecnie  jest  zabudowana  budynkami  Szkoły
Podstawowej  oraz  dwoma  boiskami  sportowymi,  działka  nr  35/18  jest  obecnie
niezabudowana  i  nie  zagospodarowana.  Teren  działek  jest  ogrodzony  i  wyposażony  w
elementy małej  architektury. Na terenie działki  znajdują się następujące przyłącza, sieci  i
elementy uzbrojenia:  wodociągowa z hydrantem zewnętrznym, elektryczna nn, kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  zbiornikiem na  nieczystości  ciekłe  oraz  kanalizacji  deszczowej  wraz  z
zbiornikiem na wody opadowe.
Ukształtowanie  terenu  ze  spadkiem  w  kierunku  wschodnim.  Brak  skupisk  roślinności
wyższej. W bezpośredniej bliskości działki istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne
W rejonie i na terenie inwestycji nie występują zabytki kultury materialnej, jak również obiekty
przyrodnicze podlegające ochronie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w 3 strefie obciążenia śniegiem i w 3 strefie obciążenia 
wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 120cm.
•Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko
•Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji górniczej.
Wszelkie rozwiązania muszą być zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycji.

1  .3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Projektowany obiekt ma pełnić funkcje:
Przewiązki  komunikacyjnej  umożliwiającej  połączenie  istniejącego  budynku  szkoły  z
realizowana salą sportową.
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1  .3.1.  Zagospodarowanie terenu:
Budynek przewiązki został zlokalizowany w południowo-zachodniej części działki nr 35/49 i
częściowo w północnej części działki 35/20. Główne wejście do łącznika jest usytuowane od
strony  zachodniej  z  parkingu  przy  sali,  natomiast  dodatkowe  od  strony  wschodniej
(prowadzące pomiędzy budynkami).  Z uwagi  na kolizje z  istniejącym uzbrojeniem terenu
należy dokonać niezbędnych przekładek i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz innych
mogących  kolidować  z  projektowanym  obiektem.  Zaprojektowano  10  nowych  miejsc
postojowych z placem do nawracania oraz ciągiem pieszo jezdnym. Przyjęto że nowy dojazd
zostanie połączony z istniejącym dojazdem od strony południowej szkoły natomiast chodnik
zostanie poprowadzony wzdłuż sali sportowej i połączony od strony zachodniej z istniejącymi
utwardzeniami. W w rejonie parkingu przewiduje się wykonanie trawników oraz miejscowe
nasadzenia  zieleni  niskiej  ozdobnej  i  izolacyjnej.  Zaplanowano  również  utwardzenie
istniejącej  żwirowej  drogi  dojazdowej  prowadzącej  od drogi  głównej  do sali  sportowej  na
nawierzchnię  z  kostki  betonowej.  Przed  wykonaniem  nawierzchni  utwardzonej  należy
uprzednio dokonać wymiany istniejącej kanalizacji deszczowej

1  .3.2.  Koncepcja architektoniczno-przestrzenna - założenia
Główne założenia dla koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przewiązki komunikacyjnej
przy Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej:
- stworzenie  funkcjonalnego  i  czytelnego  projektu  przewiązki,  który  pozwoliłby  na
maksymalną  funkcjonalność  jego  wykorzystania,  a  jednocześnie  spełniałby  wszystkie
wymagania przedstawione przez inwestora
- zaprojektowanie nowoczesnego budynku oszczędnego w eksploatacji.
- zaprojektowanie obiektu uzupełniającego jedną z wizytówek miejscowości, z którym będą
się utożsamiać okoliczni mieszkańcy
- zaprojektowanie funkcjonalnego obiektu zapewniającego użytkownikom swobodny dostęp
do poszczególnych segmentów budynku szkoły wewnątrz jak z zewnątrz.

Architektura obiektu prosta o mało skomplikowanej formie i eleganckim detalu. Bryła
łącznika  odzwierciedla  jego  funkcję.   Budynek  jednokondygnacyjny  dostosowany  do
ukształtowania terenu i uwzględniający różnicę poziomów pomiędzy budynkiem szkoły a salą
sportową..  Na  parterze  zlokalizowano  komunikację  wraz  ze  schodami.  Rozwiązanie
techniczne  łącznika  powinno  zapewnić  możliwość  swobodnej  komunikacji  pomiędzy
budynkami z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Wykończenie  połaci  dachowych  i  elewacji  zewnętrznych  ma  zapewnić  jednocześnie
nowoczesny  i  elegancki  wygląd  jednak  z  zastosowaniem  naturalnych  materiałów
wykończeniowych nawiązując do charakteru regionu. 

Alternatywnie w celu uniknięcia wymiany istniejących drzwi do budynku szkoły i sali 
dopuszcza się możliwość wydzielenia w środku łącznika przedsionka p.poż. z kompletem 
dwóch drzwi o odporności p.poż. Drzwi przedsionka oddalone od siebie na odległości min 
1,50 m. 

1  .3.3. Dostępność dla niepełnosprawnych  
Budynek  należy  zaprojektować  jako  w  całości  dostępny  dla  osób  niepełnosprawnych.
Znajduje się on 2cm powyżej poziomu terenu co umożliwia swobodne poruszanie w strefie
wejściowej.  Poruszanie  się  pomiędzy  różnymi  poziomami  posadzek  umożliwia  platforma
przyschodowa o torze prostoliniowym. 

1.3.4. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Podane powyżej powierzchnie mają uwzględnioną powierzchnię komunikacji, która zazębia 
się z poszczególnymi funkcjami danej części. Dopuszcza się zmianę powierzchni 
komunikacyjnych w granicach +/- 10%. Większe zmiany powierzchni są dopuszczalne po 
uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.3.5. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatury lub wskaźników
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Ze względu na charakter obiektu, podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter 
informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w 
niniejszym opracowaniu w granicach +/- 5%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem 
spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowani zgodności z obowiązującymi 
przepisami. Na terenie działki dopuszcza się zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym 
programie obiektów technicznych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań 
technicznych, funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

2.1.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  sporządzi  niezbędne  inwentaryzacje,  ekspertyzy,  koncepcję  projektową,
dokumentację  projektową  wszystkich  branż  i  na  podstawie  opracowanej  i  zatwierdzonej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla której uzyska prawomocne pozwolenie
na budowę.

Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  roboty  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu
pieszym i  jezdnym w obrębie  wykonywanych  prac.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie:
- organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego.

Zastosowane  wyroby  mają  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca
winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego
będą w szczególności poddane:
- rozwiązania  projektowe  zawarte  w  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  (budowlanej  i
technicznej) przed ich skierowaniem do realizacji - w aspekcie ich zgodności z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym oraz warunkami Umowy,
- stosowane  materiały  i  urządzenia,  w  odniesieniu  do  dokumentów potwierdzających  ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWiOR),

2.1.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem  budowę nowego obiektu
przewiązki komunikacyjnej wraz z instalacjami w Bystrej Podhalańskiej. Dokumentacja musi
uwzględniać  niezbędną  infrastrukturę  techniczną,  w  tym  również  konieczność  usunięcia
kolizji z istniejącymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierać m.in.: część rysunkową i
część  opisową  jak  dla  projektu  budowlanego  tak  i  dla  technicznego  oraz  niezbędne
uzgodnienia formalno-prawne wynikające z  dokumentacji  projektowej  (rzeczoznawców od
spraw  p.poż  i  higieniczno-sanitarnych,  ekspertyzę  techniczną,  odstępstwo  od  warunków
technicznych, ekspertyzę i odstępstwo p.poż oraz np. decyzję o dodatkowej wycince drzew,
zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania robót, itp.).
Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych
bieżących  uzgodnień  z  Zamawiającym  dotyczących  przedmiotu  zamówienia
(lokalizacji  osprzętu  oraz  poszczególnych  elementów  dotyczących  każdej  z  branż,
rodzaju  zastosowanych  materiałów,  rozwiązań,  technologicznych,  itp.),  a  po
wykonaniu pełnobranżowej  dokumentacji  projektowej Wykonawca zobowiązany jest
do  przedłożenia  tego projektu  Zamawiającemu do akceptacji.  W razie  stwierdzenia
wad  lub  usterek  w  przekazanej  dokumentacji  za  które  Wykonawca  odpowiada,
Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  poprawienia  tej  dokumentacji  w  trybie
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niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji
w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w
opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  i  weryfikacja  wszystkich  danych
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i  wykonania przedmiotu zamówienia,  a w
szczególności:
1) wykonanie  niezbędnych  opinii  i  ekspertyz,  inwentaryzacji  architektoniczno-
budowlanych, inwentaryzacji istniejących urządzeń, przyłączy i sieci w zakresie potrzebnym
dla sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i
decyzji,
1) pozyskanie mapy do celów projektowych,
2) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania
technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w 2
egz. w języku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej
akceptacji. Koncepcja musi zawierać:
- rysunki architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję, tzn.
niezbędne  rzuty,  przekroje,  elewacje  oraz  część  opisową  zawierającą  opis  rozwiązań
architektonicznych i konstrukcyjnych,
- rysunki instalacyjne w poszczególnych branżach, tj. branży instalacji sanitarnych,
branży instalacji elektrycznych, branży instalacji teletechnicznych,
4) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. W
wersji  elektronicznej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu
dokumentację projektową do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem
wniosku  o  wydanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę.  Wykonawca  z  upoważnienia
Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Dokumentacja  projektowa  powinna  przedstawiać  szczegółowe  usytuowanie  wszystkich
urządzeń  i  ich  parametry  techniczne,  szczegółową  specyfikację  (ilościową  i  jakościową)
urządzeń i materiałów.
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i  musi zawierać informację
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień,  opinii  i  decyzji,  Wykonawca
powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona
do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie
odpowiednim i  umożliwiającym jej  sprawdzenie,  z  uwzględnieniem czasu  na  ewentualne
korekty i poprawki.
Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym
oraz  spełniać  wymagania  przepisów,  w  tym  ustawy  Prawo  Budowlane  w  zakresie
prawidłowości  procesu  budowlanego.  Powinna  ona  być  opracowana  przez
wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami
lub  odpowiednimi  standardami  Międzynarodowymi  lub  Unii  Europejskiej,  zgodnie  z
najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie
czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w
sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji
Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.
Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji:
- dokumentacja   projektowa  winna   zawierać   oświadczenie   Wykonawcy  o  jej
kompletności, zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa
oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,
- dokumentacja  projektowa  powinna  być  skoordynowana    międzybranżowo  i
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- dokumentacja  projektowa  powinna  określać  parametry  techniczne  i  funkcjonalne
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i
wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie,
- przyjęte    rozwiązania    dotyczące     materiałów,     urządzeń    i    wyposażenia
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technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez
Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do  prac  projektowych  pod  rygorem  nie  przyjęcia
dokumentacji do realizacji.

2.2. Wymagania dotyczące architektury

2.2.1. Informacje ogólne
Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. Teren nie jest zagrożony powodzią.
Istniejąca szkoła i teren nie jest objęta ochroną konserwatorską i ewidencją zabytków.
Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu.
Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i
estetyką.
Bezwzględnie  wymagane  jest  spełnienie  wymagań  bezpieczeństwa  pożarowego,
bezpieczeństwa  użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz
ochrony  środowiska,  ochrony  przed  hałasem  i  drganiami,  oszczędności  energii  i
odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Przewiązka  komunikacyjna  powinna  być  architektonicznie  dostosowane  do  architektury
budynku sali sportowej i umożliwić połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym.
Projektowany obiekt nie mogże stanowić dominanty dla otoczenia.

2.2.2. Warunki, zasady i standardy kształtowania i urządzania terenu
Obiekt  dostosowany  w  zakresie,  formy,  wymiarów,  wykończenia,  kolorystyki,
zagospodarowania  terenu  i  funkcji  do  obowiązujących  wymagań  wynikających  z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bystra-Sidzina.

2.2.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne. Wejście do
przewiązki z poziomu terenu umożliwiając przejazd wózków inwalidzkich (dojście płaskie).
Wewnętrzna  komunikacja  wyposażona  w  platformę  przyschodową  dla  osób
niepełnosprawnych.

2.2.4. Oświetlenie
Należy zapewnić oświetlenie obiektu - w miarę możliwości - światłem dziennym w ilości i o
parametrach  zgodnych  z  obowiązującymi  warunkami  technicznymi.  Jest  to  ważne  ze
względu na  oszczędność energii  oraz  należytą  atmosferę  i  higienę.  Oświetlenie  dzienne
może być zapewnione oknami w ścianach.

2.2.5. Wysokość pomieszczeń
Wysokość minimalna pomieszczeń - 3 m. Jeśli zajdzie taka potrzeba pomieszczenia mogą
być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji
mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  lub  klimatyzacji  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego.  Należy  przewidzieć  przestrzeń
konieczną do rozprowadzenia poziomych transmisji wentylacji.

2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
W ramach  projektu  budowy  wewnętrznego  układu  drogowego  przewiduje  się  wykonanie
poniższych zadań:
- budowę nowych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (10 miejsc),
- budowę jezdni i placów manewrowych,
- budowę chodników.

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji

2.4.1. Konstrukcja nośna 
Budynek przewiązki powinien zostać posadowiony na ławach fundamentowych żelbetowych,
wylewanych na mokro. W przypadku zastosowania jako elementów nośnych słupów należy
pod nimi zastosować stopy fundamentowe żelbetowe. Głębokość posadowienia przyjąć w
oparciu  o  dokumentację  geotechniczną.  Ściany  fundamentowe  należy  wykonać  jako
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żelbetowe  lub  murowane  z  bloczków  betonowych.  Układ  nośny  przyjąć  dowolnie,  z
uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-użytkowych. Ściany zewnętrzne oraz ściany
nośne wykonać jako murowane z pustaków ceramicznych.
Stropy należy zaprojektować jako płyty wylewane, żelbetowe zbrojone krzyżowo. 
Konstrukcja  nośna  dachu  musi  zapewnić  spełnienie  wymagań  architektonicznych.  W
przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej należy użyć drewna certyfikowanego klasy
co  najmniej  C27,  czterostronnie  struganego.  Konstrukcja  dachu  powinna  uwzględniać
uwarunkowania architektoniczne, użytkowe oraz wymagania p.poż..
Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  powinny  być  zaprojektowane  w  sposób  zgodny  z
obowiązującymi normami i przepisami, a także standardami materiałowymi i technicznymi.

2.5. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

2.5.1. Instalacja wody
Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zasilanie budynku w wodę z instalacji wewnętrznej w istniejącym budynku szkoły.
Hydranty wewnętrzne:
W przypadku konieczności  wykonania  instalacji  hydrantowej  należy zastosować hydranty
wewnętrzne  zawieszane  (natynkowe)  Dn  25  z  wężem półsztywnym  o  długości  30  m,  z
prądownicą  o  średnicy  dyszy  10  mm,  dla  zapewnienia  ciśnienia  wypływu 0,2  MPa  przy
wymaganym natężeniu przepływu 1,0 l/s zgodnie z normą EN 671-1:1994.
Instalacja hydrantowa zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

2.5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wód opadowych, roztopowych wykonać do kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem do zbiornika na wody opadowe.
Należy przewidzieć niezbędne przełożenie instalacji zewnętrznych.
W  obrębie  projektowanych  nawierzchni  utwardzonych  należy  dokonać  wymiany  części
istniejącej kanalizacji deszczowej.

2.5.3. Instalacja ogrzewcza
Pomieszczenia ogrzewane będą przez grzejniki centralnego ogrzewania zasilane z kotła na 
zrębki zlokalizowanego w kotłowni przy sali sportowej. Stosować grzejniki płytowe. 
Przewiduje się zastosowanie grzejników płytowych o wysokich parametrach użytkowych z 
podejściem od dołu.
Przewody z rur wielowarstwowych z polietylenu z wkładką aluminiową będą prowadzone w
warstwach  posadzki.  Instalacja  zostanie  zabezpieczona  termicznie  przed  utratą  ciepła
izolacją. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5.4. Instalacja wentylacji 
Wentylacja realizowana będzie poprzez wentylację grawitacyjną. Stosować kanały okrągłe 
typu spiro lub prostokątne. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.6. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

2.6.1. Zasilanie obiektu
Należy zaprojektować zasilanie z budynku sali  z zastosowaniem przewodów miedzianych 
typu YDY o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia i realizowanych funkcji

2.6.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne
Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonywać z zastosowaniem przewodów miedzianych 
typu YDY o przekrojach i ilościach żył dobranych do obciążenia i realizowanych funkcji. W 
budynku stosować osprzęt o stopniu ochrony dostosowanym do warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach. Osprzęt stosować jednego producenta. Stosować tylko 
oprawy ze źródłem światła typu LED. W pomieszczeniach, gdzie może panować wilgoć, 
stosować oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje wykonać przewodami o przekroju 
żył 1,5 mm2. Montaż opraw wykonać po zrealizowaniu instalacji wodnych i wentylacyjnych, 
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dostosowując rozmieszczenie i wysokość montażu do tych instalacji. Sterowanie 
oświetleniem prowadzone będzie przyciskami zlokalizowanym przy wejściach do przewiązki.
W obiekcie wykonać następujące rodzaje oświetlenia:
- oświetlenie podstawowe,
- oświetlenie ewakuacyjne,
- oświetlenie kierunkowe.
Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004.
Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napięcia. Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsza od 1 lx na powierzchni drogi 
ewakuacyjnej. Załączenie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Oprawy ewakuacyjne
muszą posiadać czas ich działania co najmniej 2 h. Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych 
należy zaprojektować oznaczenie piktogramowe, podświetlone wskazujące kierunek 
ewakuacji. Uruchomienie oświetlenia następować będzie poprzez włączniki zlokalizowane 
przy wejściu do pomieszczeń.
Dla urządzeń wyposażonymi w elementy elektryczne ruchome należy przewidzieć wyłączniki
serwisowe usytuowane przy urządzeniach. Wyłączniki te umożliwiają odłączenie odbiorników
od napięcia.
Trasy kabli i przewodów należy zaprojektować w korytarzach komunikacyjnych w przestrzeni
sufitu  podwieszanego,  lub  jako  podtynkowe  w  ścianach.  W  pomieszczeniach  należy
zaprojektować gniazda wtykowe podtynkowe a w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu
IP44. Zasilanie gniazd przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm2. Wszystkie gniazda ze
stykami ochronnymi.

2.6.3.Instalacje teletechniczne
Monitoring obiektu  składający  się  z  zestawu min.  2  kamer  Full  HD ICR dołączonych do
będącego na wyposażeniu rejestratora BCS  wyposażonego w dysk twardy.
System  alarmowy  z  kontrolą  dostępu  z  wbudowanym  akumulatorem  i  modułem  GSM
składający się z  manipulatora z wyświetlaczem LCD, bezprzewodowej centrali  alarmowej,
czujek ruchu i sygnalizatora optyczno-akustycznego.

2.6.4. Instalacje elektryczne zewnętrzne
W ramach oświetlenia zewnętrznego należy uwzględnić oświetlenie terenu – dróg 
dojazdowych i pieszych. Oświetlenie zewnętrzne wykonać za pomocą opraw (ze źródłem 
światła typu LED) montowanych na ścianach budynku lub na słupach parkowych. 
Oświetlenie zewnętrzne sterować programatorem astronomicznym. Do zasilania oświetlenia 
zewnętrznego stosować kabel YKY w rurze ochronnej. Przekrój dobrać do obciążenia i 
długości.

2.6.5. Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych
W obiekcie należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń 
wyrównawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzieć wykonanie uziomu 
fundamentowego. Ochronę od wyładowań atmosferycznych zrealizować w formie zwodów 
poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwód poziomy można wykorzystać blachę - jeśli 
taka będzie miała wystarczającą grubość. Wszystkie urządzenia montowane na dachu lub 
wystające elementy budynku należy chronić dodatkowymi zwodami pionowymi. Z instalacją 
odgromową na dachu połączyć wszystkie elementy metalowe typu rynny, opierzenia, rury 
spustowe itp.. Zwody poziome połączyć z uziemieniem budynku za pomocą przewodów 
odprowadzających wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm układanych w rurkach pod tynkiem. Z 
instalacją uziemiającą połączyć wszystkie metalowe instalacje w budynku. W tym celu w 
rozdzielnicy głównej wykonać tzw. główną szynę uziemiającą (GSU) budynku. Do GSU 
przyłączyć zacisk PE rozdzielni głównej oraz wszystkie metalowe elementy wyposażenia 
budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiałów przewodzących itp..

2.7. Wymagania dotyczące branży drogowej

2.7.1. Zagospodarowanie terenu
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Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 
budowy wewnętrznego układu drogowego:
- teren równinny,
- szerokość jezdni manewrowej (samochód osobowy usytuowany równolegle do krawędzi 
jezdni) minimum 5,0 m
- szerokość stanowiska postojowego (samochód osobowy usytuowany równolegle do 
krawędzi jezdni) minimum 2,50 m
- długość stanowiska postojowego (samochód osobowy usytuowany równolegle do krawędzi 
jezdni) minimum 6,00 m,
- pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk postojowych maksimum 2,5%,
- szerokość chodników minimum 2,00 m.

2.7.2. Stanowiska postojowe oraz jezdnie i place manewrowe
Wszystkie rozwiązania sytuacyjne należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującym 
przepisami i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. Przewiduje się budowę parkingu 
dla 8 pojazdów osobowych usytuowanych równolegle o wymiarach 2,50 x 6,00 m. 

2.7.3. Drogi dojazdowe
Przewiduje się budowę dróg wewnętrznych dojazdowych umożliwiających poruszanie się w 
obrębie projektowanego obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe należy wykonać o szerokości 
min. 3,50 m o przekroju ulicznym - ograniczone krawężnikiem betonowym, o nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. Pochylenie poprzeczne dróg dojazdowych wynosi maksimum 
2%.

2.7.4. Chodniki
Chodniki powinny mieć szerokość minimum 2,0 m  natomiast pomiędzy budynkami min 
1,0m. Zastosować spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%. Chodniki powinny być 
ograniczone obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm ułożonym na ławie betonowej.

2.7.5. Konstrukcje nawierzchni
Należy założyć kategorię ruchu KR-1i dla niej konstrukcję nawierzchni o parametrach nie 
mniejszych niż:
a) dla dróg dojazdowych i miejsc postojowych:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm.
- podbudowa zasadnicza z klińca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
z zaklinowaniem, gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z  tłucznia kamiennego 31,5/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. 30cm
- warstwa separacyjno-filtracyjna z pospółki 0/63 mm, gr. 15cm,

c) dla chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka z piasku średnio ziarnistego, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza - z klińca kamiennego 16/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie z zaklinowaniem  gr. 25 cm.
UWAGA: podłoże pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać wymagania Is>0,98. 
Powyższa konstrukcja zakłada podłoże doprowadzone do kategorii G1.

2.7.6. Zieleń
Rozłożenie  ziemi  urodzajnej  pod  trawniki  należy  wykonać po  uprzednim wymodelowaniu
terenu z wyrównaniem do poziomu określonego przez rzędne wykonanych dróg i placów.
Poziom terenu z uwzględnieniem warstwy urodzajnej powinien być obniżony w stosunku do
poziomu dróg o ok. 3 cm. 
W  obrębie  parkingu  od  strony  działek  sąsiednich  należy  dokonać  nasadzeń  z  zieleni
izolacyjnej drzewiasto-krzewiastej.
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2.7.7. Ogrodzenie terenu
W obrębie projektowanych parkingów należy wykonać ogrodzenie terenu wraz z montażem 
bram wjazdowych i furtek.
Materiały na ogrodzenia:
a) Panel ogrodzeniowy – panel stalowy powlekany zgrzewany z prętów stalowych 
pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 
[mm]. 
Szerokość panela: 2500 [mm]. Wysokość panela 1530 [mm].
Przekrój słupa 60 x 40 x 2 [mm]. Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do 
słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych. Słupy malowane proszkowo.
Przy słupkach - prefabrykowane betonowe łączniki na zaprawie cementowej, wys. 20 cm
Pomiędzy słupkami - podmurówka ogrodzeniowa z prefabrykatów betonowych – deska 
betonowa 239x6x20 cm,
b) Furtka ogrodzeniowa (jednoskrzydłowa) - stalowa ocynkowana, malowana proszkowo.
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło 
furtki w konstrukcji zamkniętej 40 x 60 [mm]. Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z drutu 
8/6/8.
c) Brama przesuwna - stalowa ocynkowana.
- brama przesuwna: brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem, otwierana 
automatycznie (pilot),
- brama z napędem umieszczonym w słupie z zamknięciem w postaci pokrywy lub z 
napędem w słupie niskim,
 - wypełnienie skrzydła: panel kratowy z drutu 8/6/8.

2.8. Wymagania dotyczące materiałów i wykończenia

2.8.1. Izolacja fundamentów
Ściany  cokołowe  oraz  ściany  fundamentowe  do  1,20  m  w  głąb  gruntu  należy  ocieplić
polistyrenem  ekstrudowanym  (XPS),  klejonym  do  podłoża.  Grubość  izolacji  wynika  z
aktualnych wymagań izolacyjności termicznej. Płyty termoizolacyjne należy zabezpieczyć na
powierzchni stykającej się z gruntem warstwą; bazową z siatki z włókna szklanego i zaprawy.
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie wcześniej
niż  po  trzech  dniach  od  ich  przyklejenia.  Ściany  cokołu  ponad  gruntem  wykończyć
kamieniem naturalnym, łamanym. Do hydroizolacji  fundamentów ocieplanych styropianem
należy stosować produkty dyspersyjne - emulsję bitumiczną do gruntowania podłoża oraz
masę asfaltową do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, w co najmniej 2 warstwach
nakładanych  na  krzyż.  Każda  następna  po  całkowitym  wyschnięciu  poprzedniej.  Na  tak
wykonaną  hydroizolację  można  przyklejać  płyty  XPS  za  pomocą  kleju  poliuretanowego
przeznaczonego  do  klejenia  płyt  XPS.  Należy  dobrać  materiały  nie  uszkadzające
(utleniające) styropianu. Warstwę izolacji pionowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
za pomocą folii kubełkowej.
Izolację poziomą ścian należy wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej lub 2 warstw folii
z tworzyw sztucznych (folia grubości minimum 1 mm).

2.8.2. Ściany nośne i osłonowe
Ściany nośne i  osłonowe zewnętrzne należy realizować jako dwuwarstwowe,  murowane.
Warstwa nośna ma znajdować się od wewnątrz budynku i mieć grubość co najmniej 25 cm.
Dopuszcza się następujące materiały do wykonania warstwy nośnej:
- pustaki ceramiczne,
Ściany  fundamentowe  można  wykonać  jako  żelbetowe  lub  jako  murowane  z  bloczków
betonowych.
Materiały  użyte  do  wznoszenia  ścian  muszą  być  zgodne  z  określonymi  w  projekcie
parametrami  i  zapewniać  bezpieczeństwo  konstrukcji,  bezpieczeństwo  użytkowania,  oraz
trwałość. Od strony wewnętrznej ściany powinny być otynkowane i wykończone, zgodnie z
wytycznymi podanymi w dalszej części opracowania.
Ściany  zewnętrzne  mają  spełnić  minimalny  współczynnik  przenikania  ciepła  U=0,20
W/(m2*K).
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2.8.3. Termoizolacja ścian
Ocieplenie  dwuwarstwowych  ścian  zewnętrznych  należy  wykonać  warstwą  styropianu  o
wytrzymałości  na ściskanie  (przy  10% odkształceniu)  minimum 70 kPa.  W miejscach,  w
których obowiązują zwiększone wymagania odporności ogniowej, izolację termiczną należy
wykonać z wełny mineralnej. Grubość izolacji wynika z aktualnych wymagań izolacyjności
termicznej. Całość powinna być wykonana w systemie dociepleń metodą lekka-mokra. Po
wykonaniu termoizolacji, ściany należy otynkować.

Tynk zewnętrzny wykonać z wyprawą wierzchnią w postaci tynku silikonowego w kolorze 
ustalonym z Zamawiającym. Na ścianie cokołowej zastosować okładzinę z kamienia 
naturalnego, łamanego w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

2.8.5. Rozwiązania techniczne dachu
Rozwiązania projektowe powinny zapewnić spełnienie wymagań cieplnych oraz 

realizację pokrycia zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na 
pokrycie dachu zastosować blachę płaską na rąbek stojący ułożoną na macie strukturalnej. 
Należy zapewnić, aby więźba dachowa była zaprojektowana i wykonana z należną estetyką i
jakością. Rozwiązanie konstrukcji dachu powinno uwzględniać wymagania p.poż..
Dachy i stropy mają spełnić minimalny współczynnik przenikania ciepła U=0,15 W/(m2*K).

2.8.6. Obróbki blacharskie, barierki przeciwśniegowe
Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,5mm.
Podbitka z blachy trapezowej powlekanej T7, gr. min. 0,5mm. Montaż do listw drewnianych
3x4cm za pośrednictwem wkrętów do blach z uszczelką.
Barierki  przeciwśniegowe  -  na  połaciach  dachowych  należy  zamontować  barierki
przeciwśniegowe  z  wykorzystaniem systemowych  rozwiązań.  Należy  zastosować  system
składający się z konsolki uniwersalnej z uchwytami do blach i dwóch równoległych barierek
rurkowych fi 32mm. Elementy barierek stalowe, fabrycznie wykończone w kolorze dachu.

2.8.7. Warstwy podłogowe
Warstwy podłogi muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed wilgocią,
należytą izolację cieplną, oraz wykończenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej części
opracowania.
Posadzki powinny być płytkami ceramicznymi typu gres o podwyższonej odporności na 
ścieranie, antypoślizgowe, nie sprawiające trudności w utrzymaniu czystości (typ posadzki 
dostosowany do przeznaczenia pomieszczenia). Na ścianach wykonać cokoliki o wys. 10cm.
Uwaga -  na schodach zastosować płytki w innym kolorze.
Podłogi  na  gruncie  mają  spełnić  minimalny  współczynnik  przenikania  ciepła  U=0,30
W/(m2*K).

2.8.8. Rozwiązania sufitów
Rozwiązanie projektowe 
W pozostałej części dopuszcza się wszystkie rozwiązania, które będą trwałe i estetyczne. 
Przyjeto wykonanie sufitów z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 
Sufity/stropy maja spełniać wymagania techniczne w zakresie ochronny p.poż.

2.8.9. Stolarka drzwiowa, ślusarka
Stolarkę drzwiową zewnętrzną oraz na drogach komunikacji ogólnej wykonać jako 
aluminiową - częściowo przeszkloną (szkło bezpieczne). Okucia stal nierdzewna kolor 
satyna. Izolacyjność termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiadać aktualnym 
wymaganiom technicznym. W drzwiach zewnętrznych oraz w drzwiach na drogach 
ewakuacyjnych należy zastosować samozamykacze.
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o wysokości i maksymalnych prześwitach 
zgodnych z warunkami technicznymi.
Drzwi zewn. mają spełnić minimalny współczynnik przenikania ciepła U=1,30 W/(m2*K).

2.8.10. Stolarka okienna
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Okna w pomieszczeniach zaplecza należy wykonać z wysokoudarowego PCW o konstrukcji 
minimum 7-komorowej. Izolacyjność termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiadać 
aktualnym wymaganiom technicznym. Izolacyjność akustyczna minimum 35 dB PN-B-02151-
3:1999. Parapety wewnętrzne należy wykonać jako drewniane lub konglomeratu granitowego
gr 3 cm.
Okna zewn. mają spełnić minimalny współczynnik przenikania ciepła U=0,90 W/(m2*K).
Stolarka p.poż. o konstrukcja ramy z profili zamkniętych, aluminiowa z wkładką termiczną.
Stolarka musi posiadaś atest.

2.8.11. Wykończenie ścian i sufitów
Ściany i sufity muszą być odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Ściany muszą 
być gładkie. Ściany i sufity pomieszczeń powinny być wykonane z tynku, z gładzią gipsową 
na powierzchni. Ściany należy pomalować farbą zmywalną i odporną na obijanie w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym.

2.8.12. Wyposażenie

Platforma dla niepełnosprawnych
Platforma  przyschodowa  dla  niepełnosprawnych:  przelotowa  o  torze  prostoliniowym,

udźwig do 225kg, prędkość 7m/min, wym. podestu 850x750mm, składana automatycznie,
system przeciwzgnieceniowy, pow. platformy i toru malowana proszkowo, zasilanie 230 V.
Montaż toru jezdnego na konstrukcji stalowej montowanej do ściany.

Maszyna czyszcząca
Mała maszyna czyszcząca z siedziskiem dla operatora i panelem sterującym, wydajność 
teoretyczna 2300 m2/h, prędkość robocza do 6 km/h (regulowana kontrola prędkości) . 
Podczas jednego przejazdu maszyna czyszcząca umożliwia mycie oraz osuszanie 
powierzchni. Tylny napęd pozwalający pokonać pochyłości o nachyleniu do 11 stopni. 
Szerokość czyszczenia: 550 mm, pojemność zbiorników: 80L / 80L 
Wyposażenie standardowe:

 Silnik szczotki 600 W
 Szczotka czyszcząca 55 cm
 Silnik ssawy 400 W 
 Ssawa 860 mm
 Gumy do ssawy
 2 x baterie 120 Ah
 Wbudowany prostownik
 Automat gotowy do pracy

2.9.   Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla konstrukcji dachu
i poszycia nie mniejszą niż 30 lat. Osprzęt i elementy wyposażenia powinny zapewnić 
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.10 Wykaz pomieszczeń

Parter
Lp. Przeznaczenie pomieszczeń Posadzka Pow. użytkowa [m2]
1 Komunikacja Płytki gresowe             69,03

  Razem : 69,03
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1. Wstęp

3.1.1. Przedmiot
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

3.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

3.1.3. Zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).

3.2. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
-budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
-obiekt małej architektury;
budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach;
budynku mieszkalnym jednorodzinnym  - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu
potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym
dopuszcza się  wydzielenie  nie więcej  niż  dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%
powierzchni całkowitej budynku;
budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno stojące instalacje  przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci  uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na  całość  użytkową;  obiekcie  małej
architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
-kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
-posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
-użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki;
tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży ulicznej  i
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
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robotach budowlanych  -  należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji;
urządzeniach budowlanych  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający  z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego prawa
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych;
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu -  także dziennik montażu;
dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego;
aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości;  wyrobie
budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany do obrotu  jako  wyrób pojedynczy  lub  jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową;
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.);
obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
opłacie  -  należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez  właściwy  organ;  drodze
tymczasowej    (montażowej)    -    należy    przez   to    rozumieć    drogę   specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu;
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; kierowniku budowy -
osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę;

str. 19



rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną przez  Inspektora  nadzoru
książkę z ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru
budowlanego;
laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów  prowadzonych  robót;  materiałach  -
należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne
tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją  projektową i
specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru;  odpowiedniej
zgodności  -  należy  przez to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice tolerancji  nie zostały  określone -  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  poleceniu Inspektora
nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy;
projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej;
rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych;
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji;
ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych;
grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.);
inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu;
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty  budowlane;
normach europejskich  - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej(CENELEC) jako „standardy
europejskie  (EN)"  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
działania tych organizacji;
przedmiarze robót  -  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót  podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót;
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Wspólnym  Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów
CPV do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw
Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  r..  Polskie  Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej  zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie
określony w przepisach).

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za ich  zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

3.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,

      zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
      zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru.

3.3.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
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wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.

3.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za  ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie z  nimi  współpracował,
dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

3.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  się  stosował  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.4. Materiały

3.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
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w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty  przed rozpoczęciem eksploatacji  złoża.  Wykonawca przedstawi  dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy  i  wykorzystywane przy  zasypce i  rekultywacji  terenu po  ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio  do  wymagań umowy lub  wskazań Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja
źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

3.4.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4.5.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj  materiału  nie może być  później  zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.5. Sprzęt
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
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dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

3.6. Transport

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i

graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i  organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

• Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

4.1. Kontrola jakości robót

4.1.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
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gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Program
zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a

także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

4.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając w to  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji  projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwości  są  określone  w  ST.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak
poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

4.1.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone
przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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4.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi  nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty  Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z dokumentacją projektową i  ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub

 aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST,

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U.98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

5. Dokumenty budowy

5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
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bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie    przez    Inspektora    nadzoru    programu   zapewnienia   jakości    i

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane    dotyczące   jakości    materiałów,    pobierania    próbek    oraz   wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru
wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

5.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

5.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

5.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (5.1  )-(5.3),
następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.5. Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

6. Obmiar robót

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym
czasie określonym w umowie.

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej.

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.

6.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7. Odbiór robót

7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) szczegółowe  specyfikacje   techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i
ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3) protokoły odbiorów częściowych,
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
1) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakości (PZJ),
2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości
(PZJ),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10)kopię  mapy  zasadniczej  pw s ta ł e j  w  wyniku  geodezyjnejinwentaryzacji

powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór
po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w  punkcie  7.4  „Odbiór  ostateczny
(końcowy) robót".

8. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą
obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość   zużytych   materiałów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem  podatku

VAT.

9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu robót,

2) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

3) opłaty/dzierżawy terenu,
4) przygotowanie terenu,
5) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
2)   utrzymanie  płynności  ruchu  publicznego.  Koszt  likwidacji  objazdów/przejazdów  i

organizacji ruchu obejmuje:
1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Wykonawca.
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